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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

Lingkup 

Pekerjaan 
Ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas SMP ini meliputi diantaranya : 

a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang 

akan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 

b) Mengawasi  pemakaian  bahan,  peralatan  dan  metode  pelaksanaan,  serta 

mengawasi waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. 

c) Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian volume atau realisasi fisik. 

d) Mengumpulkan   data   dan   informasi   di   lapangan   untuk   memecahkan 

persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 

e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan 

mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat- 

rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi 

yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

f) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan 

oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 

g) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as 

built drawing) sebelum serah terima pertama. 

h) Menyusun  daftar  cacat  atau  kerusakan  sebelum  serah  terima  pertama, 

mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan 

akhir pekerjaan pengawasan. 

i) Menyusun  berita  acara  persetujuan  kemajuan  pekerjaan,  berita  acara 

pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan 

konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan 

konstruksi. 

 

 

Keluaran 
 

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana dari kegiatan ini 

berupa Laporan Ikhtisar pekerjaan Perencanaan Teknis Tersebut, meliputi 

: 
a.  Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian;  

b.  Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;  

c.  Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan 

tambah kurang;  

d.  Laporan rapat di lapangan (site meting);  

e.  Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule yang dibuat 

oleh kontraktor pelaksana;  

f.  Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);  

g.  Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);  

h.  Laporan akhir pekerjaan pengawasan.  

i.  Setiap laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap  
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