



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA

Jl. Akasia No. 01 Telp. (0768) 21010

T E M B I L A H A N

BERITA ACARA Pelelangan Umum GAGAL

PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK

Nomor : 1600/Adm.Pemb-ULP/Pokja-B/IX-2016/050

Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil TA. 2016
Nama Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sungai Piring (Sarana Penunjang) (DAK REGULER/APBN)
Lokasi Pekerjaan : Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka
Satuan Kerja : DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
PPK : Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil TA. 2016
Kelompok Kerja : Kelompok Kerja (Pokja) B Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016,
Sumber Dana : DAK REGULER / APBN 2016
Tahun Anggaran : 2016
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 16.512.926.584,00 (Termasuk PPN 10%)
Jangka waktu pelaksanaan : 100 Hari Kalender
Metode Pemilihan : e-Lelang Umum
Metode Penyampaian : Satu Sampul
Metode Evaluasi : Sistem Gugur

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) B Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Pembinaan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : Kpts. 02/Adm.Pemb-ULP/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Metode Pemilihan e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu File, Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Penyedia Barang / Jasa	Harga Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik (Rp.)	Evaluasi				Pembuktian Isian Data Kualifikasi	Hasil Evaluasi
			Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. KALBER REKSA ABADI	14.695.000.000,00	M	TMS (T1)	-	-	-	TMS (T1)
2	PT.AGUNG JAYA SELARAS	14.789.700.000,00	M	TMS (T2)	-	-	-	TMS (T2)
3	PT.MURDA JAYA ABADI	15.273.934.000,00	M	TMS (T3)	-	-	-	TMS (T3)
4	PT.Deskindo Riau Mandiri	15.354.546.000,00	TM (A1)	-	-	-	-	TM (A1)
5	PT. TARUM JAYA MANDIRI	15.388.656.000,00	TM (A2)	-	-	-	-	TM (A2)
6	PT. Mina Fajar Abadi	15.666.852.000,00	TM (A3)	-	-	-	-	TM (A3)
7	PT. Fahreza Duta Perkasa	15.968.900.000,00	TM (A4)	-	-	-	-	TM (A4)
8	PT. JAYA PERDANA KONSTRUKSI	16.016.008.000,00	TM (A5)	-	-	-	-	TM (A5)
9	PT. TELAGA GELANG INDONESIA	16.110.000.000,00	TM (A6)	-	-	-	-	TM (A6)
10	PT. BUMI RIAU INDAH JAYA	16.199.575.000,00	TM (A7)	-	-	-	-	TM (A7)

- M = Memenuhi
- TM = Tidak Memenuhi
- MS = Memenuhi Syarat
- TMS = Tidak Memenuhi Syarat
- = Tidak dievaluasi
- A = Administrasi
- T = Teknis
- H = Harga
- K = Kualifikasi

- A1 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan, tidak melampirkan personil inti kepala tukang kayu bekisting, pelaksana lapangan pemasangan jembatan rangka baja, dan personil juru las beserta SKT, ijazah serta lampiran daftar pengalaman pekerjaan untuk semua personil.
- A2 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan, tidak melampirkan daftar peralatan minimal, daftar personil yang dibutuhkan.
- A3 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan
- A4 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan, jangka waktu pelaksanaan yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang (9 bulan / 270 hari), tidak melampirkan personil operator crane beserta SKT, ijazah dan daftar pengalaman pekerjaan
- A5 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan
- A6 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan, invoice untuk water tanker yang disampaikan hanya 1 unit yang dipersyaratkan 5 unit, invoice truck mixer yang disampaikan hanya 2 unit, kurang 1 unit, tidak melampirkan personil kepala tukang kayu dan kepala tukang pondasi beserta SKT, ijazah dan daftar pengalaman pekerjaan
- A7 = Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan personil inti yang diperlukan diantaranya : kepala tukang kayu bekisting, pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan rangka baja, kepala tukang pondasi dan juru las beserta SKT, ijazah dan daftar pengalaman pekerjaan
- T1 = Pengalaman kepala Pelaksana kurang dari yang disyaratkan pada dokumen (pengalaman pekerjaan 5 tahun, yang dipersyaratkan 7 tahun)
- T2 = Jadwal pelaksanaan melebihi dari jadwal yang telah ditetapkan (jadwal yang dilampirkan 4 bulan (120) hari , waktu pelaksanaan yang tersedia 100 hari)
- T3 = Dukungan peralatan yang dilampirkan untuk water tanker hanya 1 bh, sementara yang perlukan untuk pekerjaan ini adalah 5 (lima) buah, surat dukungan pompong tidak ada, pengalaman personil juru las kurang dari yang disyaratkan pada dokumen (3 tahun , yang dipersyaratkan 5 tahun)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 83 angka (1) huruf d, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pelelangan dinyatakan GAGAL.

Demikian Berita Acara Pelelangan Umum Gagal ini buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 01 September 2016

Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016,

d.t.o

Kelompok Kerja (Pokja) B